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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo celostnega nacrta okoljskega monitoringa v €asu gradnje in v €asu
obratovanja za drugi tir ZelezniSke proge na odseku Divaca — Koper
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1 Izhodisca
Za izvajanje okoljskega monitoringa v &asu gradnje in obratovanja drugega tira ZelezniSke
proge na odseku Divaca — Koper je treba izdelati celostni nacrt monitoringa.
Pri izdelavi celostnega monitoringa je treba upoStevati usmeritve iz:
e Uredbe o drzavnem lokacijskem naértu za drugi tir Zeleznike proge na odseku Divaca —
Koper (Ur. . RS 8t. 43/2005),
« Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o drzavnem lokacijskem nadrtu za drugi
tir ZelezniSke proge na odseku Divaca - Koper (faza: priprava gradiva za sprejem na
Viadi RS),
» PGD za gradnjo drugega tira Zelezniske proge na odseku Divaca — Koper,
e Okoljskega poracila za spremembe in dopolnitve in
» Porotila o vplivih drugega tira Zelezniske proge na odseku Divada — Koper na okolje
(Pro Loco d.o.0., Ljubljana; St. projekta 25 - 04/12 - 2, februar 2012, dopolnitev julij
2012).

2 Predmet naloge

1. Izdelava celostnega nacrta okoljskega monitoringa v Casu gradnje in v &asu obratovanja
za drugi tir Zeleznitke proge na odseku Divaca — Koper in

2. Izdelava Elaborata za izvajanje ukrepov za preprefevanje onesnaZevanja obmodja
Glinstice.

3 Vsebina in obseg naloge
3.1. Vsehina in obsea celostnega nalrta

e Celostni natrt se izdela na podlagi 41. clena Uredbe o DLN,

e in41. ¢lena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o DLN {faza: priprava gradiva
za sprejem na Vladi RS) ter

» Okoljskega porofila za spremembe in dopolnitve.

Izdelovalec celostnega nacrta monitoringa je zadolZzen pregledati tudi zahteve, ki sledijo iz
Porocila o vplivih na okolje z dodatkom za varovana cbmodja, zahteve, ki sledijo iz DLN in
sprememb in dopolnitev DLN ter zahteve, ki sledijo iz PGD ter jih smiselno vkljuciti v
monitoring. Poleg zgoraj navedenega se v celostni monitoring vkljucijo tudi zahteve, ki sledijo iz
Elaborata izvajanja ukrepov za preprefevanje onesnazevanja obmocja Glinscice, ki se izdela kot
posebni elaborat v sklopu te naloge.

Nacrt monitoringa za posamezen segment mora vsebovati:

— splosna pojasnila {(opis obstojecega stanja),

— zakonske osnove,

— nacrt monitoringa,

— metodologijo izvajanja monitoringa,

— opredelitev lokacij in mesta vzorcenja oziroma merilna mesta (s koordinatami in prikazom v
ustreznem merilu (M1:500) na nacin, da je mozZno na istih lokacijah spremljati stanje tudi
po izgradnji, Ce je to predpisano),

— seznam parametrov z navedbo mejnih vrednosti,

— analiticne metode (metoda oziroma nadin vzoréevanja, fizikalne, kemi¢ne in bioloSke
analize, ...),

— dasovno opredelitev trajanja monitoringa in pogostost izvajanja (pripravijalna dela, ¢as
gradnje in Cas obratovanja)

— oblike in nacin sporoéanja rezultatov

— seznam ukrepov v ¢asu gradnje za vsako poglavie posebej,



— predlog ukrepov v primeru ugotovitve prekomernih vplivov pri posameznem segmentu.

Pri opredelitvi merilnih mest je treba smiselno upoStevati merilna mesta Ze izvedenih meritev
nielnega stanja, ki so bile izvedene pri izdelavi PVO.

3.2. Vsehina in obsea Elaborata za izvajanje_ukrepov za preprefevanje onesnaZevanija
obmodja Glinscice

Z namenom izvajanja ukrepov za prepretevanje onesnaZzevanja obmoCja Glinstice se izdela
elaborat, ki bo vkljuceval vse vidike kot so:
- fizitna zastita,
- Casovna omejiteyv,
- tehniCna oprema,
- predviden nacin informiranja vseh izvajalcev in
- monitoring oz. naj se vsebina elaborata predhodno uskladi s strokovno sluzbo
pristojnega ZRSVN. Pri uskladitvi vsebine morata biti prisotna tudi narocnik
in inZenir.

4 Oblika dokumentacije

4.1 Nafért celostnega monitoringa

Zvezek 1 — Splosni del

— naslovna stran nacrta

— podatki o naro¢niku in izvajalcu naloge ter njegovih padizvajalcih

— projektna naloga

— dokumentacija o recenziji elaborata (pripombe recenzenta, odgovori na pripombe
recenzenta, zabeleZke recenzijske komisije, izjava recenzenta o usklajenosti dokumnenta)

— soglasje narocnika

Zvezek 2 — Nacrt monitoringa med gradnijo

— uvodna pojasnila,

— nadrt monitoringa po posameznih segmentih,
— graficni prikaz.

Na&rt monitoringa naj bo prikazan tudi tabelari¢no. V preglednici naj se prikaze za vse
obravnavane segmente okolja: lokaciio izvajanja (Stevilo lokacij), ¢asovni plan izvajanja
monitoringa/leto in izvajalca monitoringa.

Zvezek 3 — Nadrt monitoringa v ¢asu obratovanja
— uvodna pojasnila,

— naért monitoringa po posameznih segmentih,
— graficni prikaz.

Naért monitoringa naj bo prikazan tudi tabelaricno. V preglednici naj se prikaze za vse
obravnavane segmente okolja: lokacijo izvajanja (Stevilo lokacij), Casovni plan izvajanja
moenitoringa, Stevilo monitoringov/leto in izvajalca monitoringa.

4.2 Elaborat 7za izvajanje ukrepov za preprefevanje onesnaZevanja obmocia GlinsCice

Vsebina Elaborata mora hiti predhodno usklajena s pristojnim Zavodom za varstvo narave RS,



5 Rok za izdelavo naloge in stevilo izvodov
5.1, Roki izdelave naloge
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Elaborat za izvajanje ukrepov za prepretevanje onesnazevanja obmocja Glins¢ice se zakljuci po
potrditvi konéne vsebine s strani pristojnega ZRSVN. Celostni naért monitoringa se zakljuci po
pridobitvi izjave o usklajenosti dokumenta s strani recenzenta.

52.  Stevilo izvodov

Elaborat za izvajanje ukrepov za preprefevanje onesnaZevanja obmodja Glini¢ice mora biti
izdan v 8tirih natisnjenih izvodih in v Sestih izvodih v digitalni obliki.

Konéni celostni nacrt monitoringa mora biti oddana v Stirih natisnjenih izvodih in v Sestih izvodih
v digitalni obliki. En izvod v digitalni obliki obeh dokumentov mora biti izdan v naslednjih
oblikah:

- grafiéni del v vektorskem formatu .dwg, .dwf, .shp,

- tekstualni del v formatu .doc in .pdf,

- tabelaricni del v formatu .xls in .pdf in .doc.

6 Splosna dolocila in ostale obveznosti izdelovalcev naloge

6.1.  Splosna dolocila
Celostni nacrt monitoringa in Elaborat za izvajanje ukrepov za prepreéevanje onesnaZevanja

obmogja GlinsCice sta last investitorja. Konna izdelka morata biti skladna z zahtevami
narocnika in pristojnega ministrstva.

6.2. Ostale obveznosti izdelovalcev naloge
o Izdelovalec Elaborata je pri doloCitvi vsebine samega elaborata dolzan scdelovati s

pristojnim ZRSVN ter dopolniti elaborat v skladu z naroCnikovimi pripombami in
pripombami podanimi s stranj ZRSVN.

o V fazi izvedbe naloge je izvajalec dolzan v primeru nejasnosti pravoCasno zahtevati
pojasnila s strani naroCnika in v soglasju z narofnikom zahtevati morebitna dodatna
pojasnila pri pristojnem ministrstvu.



» Izvajalec je dolfan opozoriti narofnika na vse morebitne pomanjkljivosti v zvezi s
potrebnimi izhodi&¢i za izdelavo naloge in izdelati nalogo v skladu s pravili stroke,

o Izvajalec je dol?an dokumenta posredovati naroéniku v predhodni pregled, v recenzijo,
odgovoriti na pripombe recenzenta, sodelovati z recenzijsko komisijo in dopolniti
dokument skiadno s pripombami recenzentov in narocnika.

7 Delovna skupina

V ponudbi je treba navesti odgovornega vodjo izdelave naCrta okoljskega monitoringa, v Casu
gradnje in v ¢asu obratovanja, ki je odgovoren za koordinacijo naloge z izdelovalcem Elaborata
za izvajanje ukrepov za prepredevanje onesnaZevanja obmodja GlindCice, z naroénikom,
njegovim inZenirjem in recenzentom.

8 Ponudbena cena

Ponudbena cena mora vsebovati strodke izvedbe naloge utemeljeno s predvidenim obsegom
del. Raz¢lenjena mora biti v specifikaciji ponudbene cene iz Priloge 1 k tej projektni nalogi.

Pripravil:
Miljan Sencar
Vodja projekta

— Damir Topolko
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PRILOGA 1: SPECIFIKACIJIA STROSKOV

enota st.enot cenafenoto | Skupaj

Elaborat za izvajanje ukrepov za | kom i
preprefevanje onesnazevanja
obmodja GlinéCice

Izdelava celostnega monitoringa | kom 1
[OSTALG (NAVESTI KAJ

SKUPAJ (brez PDV)
DDV 20%

SKUPAJ (z DDV)
Vsa dela, ki so zajeta v projekini nalogi oziroma sledijo iz veljavne zakonodaje in so zajeta v
enotnih cenah ponudbenega predraduna, kot tudi vsi materialni strodki, dnevnice in ostali
dodatni stroski povezani z lzvedbo naloge, prav tako vse ure koordinacije in udelezbe na
sestankih z narocnikom in njegovim inZenirjem, recenzenti ter [zdelovalci elaborata. Vse faze, ki
niso opredeljene v specifikaciji: potrebni popravki in dopolnitve so vkljuCeni v enoto cene
izdelave strokovnih podlag.




PRILOGA 2: DELOVNA SKUPINA

Ime in priimek

Referenca




